1.

1.1.

1.2.

1.3.

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel
Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Zapisany:

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

Objednavatel
Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(dalej iba ako ,Objednavatel™)

Priloha 4 Vyzvy na predloZenie ponuky:
Navrh Zmluvy o dielo

(ndvrh)
ZMLUVA O DIELO

Obec Liptovska Sielnica

Liptovska Sielnica 75 , 032 23 Liptovska Sielnica
Igor Guran — starosta obce

00315419

2020581475

Prima banka Slovensko a.s.

SK19 5600 0000 0016 2032 8001

+421 44 55 97 211

obecls@liptsielnica.sk

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

e-mail : ..o
(dalej len ,Stavebny dozor);

Zmluvné strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej len

"Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je
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3.2.

3.3.

3.4.

zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatefa riadne a v&as dielo: ,,Modernizacia multifunkéného
ihriska, vystavba detského ihriska a workout ihriska v obci Liptovska Sielnica“ (dalej len ,Dielo)
vrozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie: , Modernizacia
multifunkéného ihriska, vystavba detského ihriska a workout ihriska v obci Liptovska Sielnica”
(dalej len ,Projektova dokumentacia®), tvoriacej prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vySke
a spdsobom dalej ur€éenym v Zmluve.

Dielom sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podrla rozpoétu, ktory je prilohou
€. 1 tejto zmluvy a podla cenovej ponuky Zhotovitela v prislusnej verejnej sutazi.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
uplnost, kompletnost a funkénost diela ako celku.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len
na zéklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje nebezpeéenstvo, riadne,
véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel uréit po prerokovani so Zhotovitelom
v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude v takom pripade v
harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel
povinny zrealizovat k prisluSnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej €asti, ktora eSte nebola spinena, a to aj
bez udania dévodu, pricom Zhotovitel ma narok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

4. CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:

Navrhovana zmluvna cena v EUR bez DPH

sadzba DPH v %

vyska DPH v EUR

Navrhovana zmluvna cena v EUR vratane DPH

V pripade, ak Zhotovitel nebude platca DPH a v €ase ucinnosti Zmluvy o dielo sa zmeni postavenie
Zhotovitela na platcu DPH, bude celkova cena za predmet zakazky nemenna a bude povazovana na urovni
s DPH.

Cena zahfia aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie a prenajom
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe€nostné opatrenia a podobne.
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Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok na Diele bude v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané az po dokonceni a prevzati €asti Diela min. v rozsahu 30% Diela. Faktury budu
vystavované na zaklade Zhotovitefom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

ZavereCnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit Objednavatelovi
Ziadnu dalSiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim
Diela Objednavatefovi.

Faktdru zhotovitel vystavi v 4 —och rovnopisoch. Su€astou faktury a naleZitosti faktury ako dariového
dokladu musia byt

- Oznacenie ,faktura* a jej ¢islo,

- Identifikaéné tidaje objednévatela a zhotovitefa (ICO, DIC, IC DPH, sidlo), registrécia,
- Oznacenie banky a Cislo uctu, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,

- Cislo zmluvy, nézov stavby — diela a oznadenie fakturovanej éasti diela,

- Deri vystavenia a odoslania faktury a lehotu splatnosti, fakturacné obdobie,

- Fakturovana suma,

- Nélezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- Objednavatelom potvrdeny stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok,

- sprievodny text na fakture: ,Financované z prostriedkov EPFRV",

- Peciatka a podpis opravnenej osoby za zhotovitela.

Vykonané Naviac prace pbévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel' sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil pri
spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit' Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

Objednavatel ma popri opravneniu podla bodu 4.7. Zmluvy tiez pravo zadrzat z kazdej
fakturovanej sumy €iastku aj vo vyske d’alSich 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv. zadrzné
(dalej len ,,Zadrzné“). Zadrzné sluzi na pripadnt uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré
Zhotovitel véas nezacal odstranovat’ alebo ich véas neodstranil, na nahradu Skody spésobenu v
dosledku konania/ nekonania Zhotovitel'a, alebo thradu akychkolvek narokov Objednavatela voci
Zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel vrati
Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znizené o
pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom, alebo o iné naroky Objednavatela
voci Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol narok

Objednavatel je opravneny zapocitat akukofvek svoju i nesplatnu pohladavku, ktoru méa vodi
Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi vodi
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze Objednavatel uplatnit pri uhrade faktury Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Ze vylu€uju pravo Zhotovitela
zapocitat akukolvek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifajicich odborna sposobilost v zmysle zakona
€.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti vo vystavbe.
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V cene za zhotovenie Diela suU obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako suc€ast’ staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit
zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon
Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so za€atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky
obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihSi ako dohodnuty ¢as
uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel v sulade
s Projektovou dokumentaciou. Néklady na vybudovanie, udrZbu, likvidaciu a vypratanie staveniska su
sucastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zacCatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa
realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam najneskor
nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predlozenia
zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu,
a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo
zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole
tych Casti Diela, ktoré Objednavatel poc¢as realizacie Diela ur€i zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel
je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie
prac, ktoré budu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni
vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodato€nej kontroly a znaSat' naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej €asti Diela alebo celého
Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Su¢asne s vyzvou na prevzatie
diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce Uspe$né
vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou
dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, reviznych sprav, potvrdenych zaru¢nych listov a
prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho €ast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsSetkych skuSok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZzenim dokladov o tychto skuSkach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k U€asti na skuskach Diela alebo jeho &asti, pri¢om ucast
Zhotovitela na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom odovzdavajuceho
protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v Case,
kedy ma doéjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho €asti, vykazuje Dielo alebo jeho ¢ast vady alebo
nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely uplatfiovania
narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.
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O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak v lehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel neza¢ne prace na odstrafovani tychto
vad v&as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie na naklady
Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady Zhotovitefa, pri€om je opravneny
uhradit’ ndklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Kazdé preruSenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi, spolu so
spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto
pri¢in. Po odstraneni prekazok prerusenia prac je Zhotovitel povinny pokracovat’ v zacatom Diele bez
akejkolvek dalSej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

PreruSenie prac zo strany zhotovitela bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neobjektivne prerusenie prac z jeho strany bude Objednavatel tctovat
zmluvnu pokutu za kazdy den preruSenia prac v sulade s ¢lankom 7.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut sucinnost Objednavatelovi pri realizacii vSetkych ukonov potrebnych
ku vydaniu kolaudaéného rozhodnutia, a to najma poskytovanim ¢&i doplnenim potrebnych informacii
a dokladov.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat po¢as
celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych
noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v
¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poas zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zac¢ina plynut odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doru¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujiucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doruéenia
oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ vadu v €o najkratSom
technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskér do 7 dni od doruéenia oznamenia vady
Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto
protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat’' primeranu zlavu z ceny
Diela alebo zabezpecit’ odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato
vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit’ z prostriedkov Zadrzného.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, méze Objednavatel pozadovat’
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, a tiez
zmluvntu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy zacaty dern omeskania
s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti
majucich povahu vys3ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 30 dni, méze Objednavatel pozadovat’ od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 3 % z celkovej ceny Diela bez DPH, okrem pripadu,
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ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$s$ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).
Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel' nezacne odstranovat’ Objednavatefom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, moze Objednavatel pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 300,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristupi
k odstrafiovaniu vady.

Ak dojde k neobjektivhemu prerusenie prac na Diele zo strany Zhotovitela, méze objednavatel
pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela bez
DPH za kazdy den prerusenia prac.

V pripade oneskorenej uhrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit’ si u Objednavatela narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy kalendarny denn omeskania, najviac
vSak do 3 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny pisomne u Objednavatela uplatnit'.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na zaplatenie
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti zabezpe&enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vySku zmluvnej pokuty.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Zhotovitel sa zavazuje predlozit’ elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu,
ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zavazuje predkladat’ v elektronickej verzii kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut sucinnost Objednavatelovi pri vyuétovani nenavratného finanéného
prispevku a to najma poskytovanim ¢&i doplnenim potrebnych informacii a dokladov.

Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi. Zhotovitel méze zmenit
subdodavatela ako aj je povinny oznamit zmenu subdodéavatela do troch pracovnych dni spifiajiceho
podmienky ucasti podla § 41 ods. 1 pism. b) Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zachovaju mi€anlivost o v8etkych skuto€nostiach, ktoré sa dozvedeli pri
plneni zavazkov z tejto Zmluvy.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realiz4ciu predmetnej aktivity
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky (obec, okres, VUC).

Forma zamestnania tychto os6b nie je ur€ena, t.j. m6ze sa jednat’ o pracovny pomer na kratsi pracovny
¢as (na dobu urcitu alebo neurcitd), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za ucelom krytia pripadnych
§kodd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak takato zmluvu nemal uz
podpisanu skor.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatela. Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy bez udania
iného dévodu v nadvaznosti na doruenie Rozhodnutia o neschvaleni prislugnej Ziadosti o nenavratny
finan€ny prispevok alebo od doru¢enia neschvalenia prislusného verejného obstaravania poskytovatefom
nenavratného finanéného prispevku.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim tovarov, sluzieb,
prac kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ato opravnenymi osobami.
Opravnené osoby - Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného uradu, prisludnej spravy finanénej kontroly,
b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan&nej kontrole a vnatornom
audite v zneni neskorSich predpisov,
c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prisluSnymi
predpismi.
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zékonnika.

Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
datované, Cislované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost
dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava su¢astou zmluvy.
Uzavretie dodatku musi byt v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
- priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela)
- priloha €. 2: Projektova dokumentécia

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechava Zhotovitel a 2 Objednavatel.

Za Zhotovitela*: Za Objednavatela:

.............. ,dha . V Liptovskej Sielnici, dfa ...........ccccceeeee.

Igor Guran — starosta obce



