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1. ÚČEL OBJEKTU, KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA 

 

Riešený objekt SO-01 je využívaný v súčasnosti ako dom smútku. Pôvodná funkcia objektu 

a všetkých miestností objektu zostáva zachovaná- nezmenená.  Predpokladajú sa pôvodné kapacitné 

možnosti objektu. Neuvažujú sa zmeny v kapacitnom využití objektu.  

 Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný bez podpivničenia. Na 1. nadzemnom podlaží, sa 

nachádza  galéria, obradná sieň, chodba, chladiaci box, hygienické zázemie – predsieň, WC muži a WC 

ženy, miestnosť pre obradníka a hrobára.   

Zastavaná plocha objektu zostáva zachovaná: 

Zastavaná plocha:       161,00 m2  

 

 

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE   

 

Riešený objekt  Domu smútku sa nachádza mimo zastavaného územia  obce Liptovská Sielnica, 

na parc. č. 537/1,3, uvedené parcely sú vo vlastníctve obce Liptovská Sielnica. Pozemok sa nachádza 

v mierne svahovitom teréne. Vstup na pozemok je zo severnej  strany, ide o hlavný vstup do areálu 

cintorínu.  V okolí areálu sa nachádza lesný porast a ďalej rekreačná oblasť Liptovskej Mary.  

Zámerom investora je modernizovať technické parametre existujúceho domu smútku označeného 

súpisným číslom 125. V rámci stavebných prác prebehne sanácia exteriérových omietok, bude odstránený 

existujúci betónový chodník za účelom vytvorenia novej dažďovej kanalizácie a vytvorenia nového 

drenážneho systému okolo vlastnej stavby, prebehne odstránenie existujúcej strešnej krytiny, existujúcich 

dažďových zvodov a oplechovaní, odstránenie existujúceho bleskozvodu. V rámci nových stavebných 

konštrukcií bude vytvorená nová vrstva strešnej krytiny s novými dažďovými zvodmi a novým 

oplechovaním. Po vytvorení nového drenážneho systému budú vytvorené nové spevnené plochy a to 

štrkovým lôžkom. 

 

Valbová strecha so sedlovým vikierom  je predmetom zateplenia objektu, pričom sa odstráni 

pôvodná krytina aj s pôvodným plno plošným debnením a vyhotoví sa nová strešná vrstva v skladbe  / 

pôvodná strešná konštrukcia krokvy a podhľad tatranský profil ostávajú ,  na ne sa vystrie z hora 

paronepriepustná fólia ALU MASTER (toto riešenie je neštandardné ale vzhľadom na to že nechceme 

narušiť interiér je to nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti novej strešnej vrstvy), na výstelku 

s paronepriepustná fólie sa vloží tepelná  izolácia Isover Unirol Profi hr. 160mm, krížom na krokvy sa 

vytvorí rošt z lát 50/50 mm a v dvoch vrstvách sa vloží izolácia ISOVER MULTIMAX o hrúbke 2 x 50 mm 

na takýto rošt sa následné vytvorí plno plošné debnenie .25mm, dosky nesmú tvoriť parotesnú zábranu, na 

plno plošné debnenie sa osadí štruktúrovaná rohož, ktorá bude odvádzať prípadný kondenzát a bude 

slúžiť aj ako poistná hydroizolácia strechy, na ňu sa osadí strešná krytina - Prefa prefalc P.10 Antracyt 

stucco/. Strešnú krytinu treba opatriť lapačmi snehu. 
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Tam, kde je to možné sa  všetky steny v kontakte so zeminou dodatočne zaizolujú proti vode 

a zemnej vlhkosti, tzn. Odstráni sa nepotrebný betónový chodník obnaží sa základová stena objektu, na 

stenu aplikujeme nopovú fóliu a na dno výkopu sa vysype štrkové lôžko s drenážnou rúrou a ta k sa vytvorí 

drenážny systém. Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov nie sú predmetom modernizácie. 

Jednotlivé profesie – vykurovanie, zdravotechnika a kanalizácia – nie sú predmetom projektovej 

dokumentácie.  

 

2.1. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: 

 

 Riešený objekt  Domu smútku sa nachádza mimo zastavaného územia  obce Liptovská 

Sielnica, na parc. č. 537/1,3, uvedené parcely sú vo vlastníctve obce Liptovská Sielnica. Pozemok sa 

nachádza v mierne svahovitom teréne. Vstup na pozemok je zo severnej  strany, ide o hlavný vstup do 

areálu cintorínu.  V okolí areálu sa nachádza lesný porast a ďalej rekreačná oblasť Liptovskej Mary.  

 

Funkcia objektu zostáva zachovaná, ako aj funkcia všetkých miestností objektu. V riešenom 

objekte zostáva zachovaná aj úžitková plocha jednotlivých miestností. Predpokladajú sa pôvodné kapacity 

a  možnosti objektu. Z uvedeného rozsahu stavebných prác vyplýva, že pôvodná urbanisticko-

architektonická koncepcia objektu zostáva zachovaná. 

 

2.2. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: 

 

Objekt má nepravidelný pôdorys tvaru L s kupolami.   Pôdorys má maximálne rozmery 17,182 

x13,640 m. Zastrešený je valbovou strechou so sedlovým vikierom.  

Modernizácia objektu dom smútku, označeného súpisným číslom 125 zahŕňa: 

- odstránenie a modernizácia prípadné nahradenie pôvodnej strešnej krytiny s plnoplošným 

debnením, s pôvodnými oplechovaniami, dažďovými zvodmi a s bleskozvodom 

- osekanie degradovanej omietky 

- sanácia vonkajších omietok 

- odstránenie pôvodných betónových chodníkov 

- osadenie novej dažďovej kanalizácie a nového drenážneho systému 

- vybudovanie nových spevnených plôch, štrkového lôžka 

- v miestach ktoré sa odkryjú pri budovaní nového drenážneho systému osadenie nopovej fólie 

- odstránenie rastlého povrchu z existujúcej zámkovej dlažby pomocou tlakovej vody  

- montáž novej strešnej krytiny aj s novou strešnou vrstvou 

- návrh nových dažďových zvodov a oplechovania strechy 

 

2.3. ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ RIEŠENIE: 
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Podstatný vplyv na architektonicko-výtvarnom stvárnení objektu má farebnosť objektu. Pôvodná 

strešná krytina - tmavý bonský šindeľ, bude nahradená novou krytinou – Prefa, v antracitovej farbe.  

Na fasáde obalového plášťa treba sanovať trhliny. V budove nedochádza k výmene výplní otvorov.  

 

Farebné riešenie 

 Pôvodný stav Navrhovaný stav 

Steny Svetložltá  Svetlo sivá 

Strecha Tmavohnedá  Antracyt stucco 

Okná a dvere Tmavohnedá – nemenia sa Tmavohnedá – nemenia sa 

sokel Sivý  Tmavo sivý 

Kamenný obklad Nenachádza sa Nenachádza sa 

 

Odôvodnenie: na fasádu navrhujeme chladné farby (kombináciu svetlo a tmavo sivej 

a tmavohnedej farby) z dôvodu zachovania pietneho dojmu stavby ako aj jej umiestnenia. 

 

2.4. FUNKČNÉ RIEŠENIE: 

 

Riešený objekt je v súčasnosti využívaný ako Dom smútku. Pôvodná funkcia objektu zostáva 

zachovaná. Prevádzkovo-funkčné využitie objektu ostáva pôvodné. Predpokladajú sa pôvodné kapacitné 

možnosti objektu. Funkcia všetkých miestností objektu zostáva zachovaná.   

 

3. ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY, DENNÉ OSVETLENIE, OSLNENIE  

 

Okenné a dverné otvory sú orientované na všetky svetové strany. Denné osvetlenie a preslnenie 

zostáva nezmenené, nakoľko sa neznižuje plocha okenných otvorov. Okolitá zástavba nemá nepriaznivý 

vplyv na osvetlenie objektu. 

 

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE A ÚDAJE O STAVEBNO-FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTIACH OBVODOVÉHO 

PLÁŠŤA  

 

4.1. ZAMERANIE SKUTOČNÉHO STAVU 

 

Ako podklad k vytvoreniu dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav  slúžila pôvodná 

projektová dokumentácia. 

Konštrukčný systém objektu tvorí stenový nosný systém z pálenej tehly hr. 375mm a 500mm. 

Objekt je založený na betónových základoch. Vnútorné deliace steny sú murované taktiež z tehly hr. 

150mm. Stropy sú železobetónové. Zastrešenie objektu je tvorené valbovou strechou so sedlovým 

vikierom a krytina je tvorená šindľom. Vnútorné dvere a zárubne ostávajú pôvodné.  
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4.2. BÚRACIE PRÁCE 

Pozn.: Jednotlivé profesie – vykurovanie, zdravotechnika a kanalizácia – nie sú predmetom 

navrhovanej projektovej dokumentácie.  

 

4.2.1 Zemné práce 

 

V rámci zemných prác  sa v exteriéri odstránia existujúce betónové chodníky. Existujúce betónové 

schodiská a existujúce plochy zo zámkovej dlažby ostanú pôvodné, zámková dlažba sa tlakovou vodou 

vyčistí a odstráni sa z nej rastlý porast.  

 

4.2.2. Základové konštrukcie 

 

V rámci stavebných úprav sa neplánuje zasahovať do existujúcich základov a ani nenavrhujeme nové 

základové konštrukcie. V prípade, že sa pri prácach narušia konštrukcie, prípadne sa zistia skryté vady, je 

potrebné  ihneď privolať správcu budovy a statika. 

 

4.2.3. Vertikálne nosné konštrukcie 

 

V rámci búracích prác sa nebudú robiť zásahy, ktoré by ovplyvnili statickú funkciu vertikálnych 

nosných konštrukcií. Vertikálne nosné konštrukcie nie sú predmetom modernizácie. 

 

4.2.4. Horizontálne nosné konštrukcie 

 

V rámci búracích prác sa nebudú robiť zásahy, ktoré by ovplyvnili statickú funkciu horizontálnych 

nosných konštrukcií. Horizontálne nosné konštrukcie nie sú predmetom modernizácie. 

 

4.2.5. Schodiská 

 

V rámci búracích prác sa zasiahne len do bočného schodiska, ktoré sa nahradí rampou. 

 

 

4.2.6. Konštrukcie striech 

 

V rámci búracích prác sa nebudú robiť zásahy, ktoré by ovplyvnili statickú funkciu konštrukcie 

strechy. Pôvodná strecha je pre svoj degradovaný stav predmetom modernizácie. Pôvodná krytina sa 

odstráni aj s plno plošným debnením a tepelnou izolácioi. 

 

4.2.7.Vertikálne nenosné konštrukcie 
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V rámci búracích prác sa nebudú robiť zásahy, ktoré by ovplyvnili statickú funkciu vertikálnych 

nenosných konštrukcií /vnútorné steny, vnútorné priečky/. Vnútorné priečky nie sú predmetom 

modernizácie.    

 

4.2.8.Podlahové konštrukcie 

 

V rámci búracích prác sa nebudú robiť zásahy do podlahových konštrukcií. 

 

4.2.9.Povrchy, obklady a podhľady 

 

V rámci búracích prác sa z obvodových stien odstráni poškodená fasádna omietka. Pôvodné 

výplne otvorov – okná a dvere ostávajú pôvodné 

 

Na  obvodových  stenách sa z exteriérovej strany v miestach sanovania soklovej a vonkajšej 

omietky porušená omietka odstráni otlčením alebo oškrabaním po celej budove.  

Tam, kde je to možné sa  všetky steny v kontakte so zeminou dodatočne zaizolujú proti vode 

a zemnej vlhkosti, tzn. Odstráni sa nepotrebný betónový chodník obnaží sa základová stena objektu, na 

stenu aplikujeme nopovú fóliu a na dno výkopu sa vysype štrkové lôžko s drenážnou rúrou a ta k sa vytvorí 

drenážny systém. 

Na vonkajšiu omietku nad terénom (sokel) sa aplikuje prednástrek Univerzálny základ (Baumit 

UniPrimer) a nakoniec sa nanesie finálna vrstva vonkajšia omietka marmolit, mramorové zrná, 

strednozrnná.  

V ostatných častiach fasády postupujeme rovnako od nanesania základnej vrstvy Univerzálny 

základ (Baumit UniPrimer) až po  finálnu vrstvu – tenkovrstvová silikátová, škrábaná omietka.  

Ak sa v exteriéri, na niektorých miestach fasády vyskytujú „diery“, ktoré vytvorili vtáky, alebo vznikli 

nejako inak, v týchto miestach je potrebné vyplniť priestor nízko rozťažnou PUR penou a následne toto 

miesto nanovo pre-sieťkovať a natiahnuť fasádnu omietku Baumit. 

 

4.2.10. Výplne otvorov 

 

Vonkajšie okná a dvere ostávajú pôvodné. 

Vnútorné dvere a zárubne sa nemenia, ostávajú pôvodné.  

 

4.2.11. Doplnkové konštrukcie 

 

Zariaďovacie predmety 

V rámci búracích prác sa nebudú meniť hygienické zariaďovacie predmety. 

Klampiarske konštrukcie: 
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V rámci búracích prác budú odstránené nasledovné klampiarske konštrukcie: dažďové zvody, 

oplechovania a oplechovanie vystúpenej konštrukcie strechy. 

Zámočnícke konštrukcie: 

Predmetom modernizácie je najmä výmena strešnej krytiny. Z uvedeného dôvodu demontuje 

jestvujúci bleskozvod z fasády objektu a následne sa osadí nový bleskozvod. 

   

 

4.2.12. Riešenie odkvapového chodníka a spevnených plôch 

 

V rámci zemných prác  sa v exteriéri odstránia existujúce betónové chodníky, vybuduje sa nová 

drenáž okolo vlastnej stavby a vybudujú sa nové spevnené plochy a to štrkové lôžka. Existujúce plochy zo 

zámkovej dlažby ostanú pôvodné, zámková dlažba sa tlakovou vodou vyčistí a odstráni sa z nej mach a 

špina.  

 

 

4.3. DOMUROVACIE PRÁCE /nové konštrukcie/ 

 

Stavebné úpravy objektu Domu smútku sú zamerané modernizáciu technických parametrov 

budovy. 

V rámci stavebných prác prebehne sanácia exteriérových omietok, bude odstránený existujúci 

betónový chodník za účelom vytvorenia novej dažďovej kanalizácie a vytvorenia nového drenážneho 

systému okolo vlastnej stavby, prebehne odstránenie existujúcej strešnej krytiny, existujúcich dažďových 

zvodov a oplechovaní, odstránenie existujúceho bleskozvodu. V rámci nových stavebných konštrukcií bude 

vytvorená nová vrstva strešnej krytiny s novými dažďovými zvodmi a novým oplechovaním. Po vytvorení 

nového drenážneho systému budú vytvorené nové spevnené plochy a to štrkovým lôžkom. 

  

4.3.1. Základové konštrukcie 

 

V rámci domurovacích prác sa nebudú robiť zásahy, ktoré by ovplyvnili statickú funkciu 

základových konštrukcií.  

 

4.3.2. Vertikálne nosné konštrukcie 

 

V rámci domurovacích prác sa nebudú robiť zásahy, ktoré by ovplyvnili statickú funkciu 

vertikálnych nosných konštrukcií. Vertikálne nosné konštrukcie nie sú predmetom modernizácie. 

 

4.3.3. Horizontálne nosné konštrukcie 
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V rámci domurovacích prác sa nebudú robiť zásahy, ktoré by ovplyvnili statickú funkciu 

horizontálnych nosných konštrukcií. Horizontálne nosné konštrukcie nie sú predmetom modernizácie. 

 

4.3.4. Schodiská a rampy 

 

V rámci domurovacích prác sa nebudú robiť zásahy, ktoré by ovplyvnili statickú funkciu konštrukcie 

exteriérových schodísk. V mieste bočného vstupu sa vybuduje nová rampa pre bezbariérový prístup, osadí 

sa aj nové kované zábradlie. Nová rampa s zhotoví nasledovne. Stúpanie a bočné opory sa vybetónujú 

z betónu c 20/25 a budú vystužené oceľovými košmi s prútmi o priemere 12 mm a strmienkami hr 8 mm, 

konštrukcia košu bude kopírovať stúpanie, steny rampy budú mať hrúbku 100 mm. Tieto steny, budú 

prečnievať nad úroveň chodníka v rampe 100 mm a budú vytvárať ochranú pred zájdením kolesa za 

úroveň rampy. Tieto konštrukcie sa následné natrú náterom na betón, základ pod tieto „steny“ hr. 100 mm 

a vystužené prútmi , vnútro rampy - stúpanie sa vyhotoví zo suchého betónu, na ktorý sa aplikuje 

štrkopieskový podsyp hr.  60 mm a naň sa osadí zámková dlažba. Stúpanie rampy bude zabezpečovať 

spád max 1:12.  

 

4.3.5. Konštrukcie strechy  

 

Existujúca strecha nie je vo vyhovujúcom stave demontuje sa poškodená šindľová krytina s plno 

plošným debnením v hrúbke 25mm. Demontujú sa staré dažďové zvody a staré oplechovania. Valbová 

strecha so sedlovým vikierom  je predmetom zateplenia objektu, pričom sa odstráni pôvodná krytina aj 

s pôvodným plno plošným debnením a vyhotoví sa nová strešná vrstva v skladbe  / pôvodná strešná 

konštrukcia krokvy a podhľad tatranský profil ostávajú ,  na ne sa vystrie z hora paronepriepustná fólia ALU 

MASTER (toto riešenie je neštandardné ale vzhľadom na to že nechceme narušiť interiér je to nevyhnutné 

pre zabezpečenie funkčnosti novej strešnej vrstvy), na výstelku s paronepriepustnej fólie sa vloží tepelná  

izolácia Isover Unirol Profi hr. 160mm, krížom na krokvy sa vytvorí rošt z lát 50/50 mm a v dvoch vrstvách 

sa vloží izolácia ISOVER MULTIMAX o hrúbke 2 x 50 mm na takýto rošt sa následné vytvorí plno plošné 

debnenie .25mm, dosky nesmú tvoriť parotesnú zábranu, na plno plošné debnenie sa osadí štruktúrovaná 

rohož, ktorá bude odvádzať prípadný kondenzát a bude slúžiť aj ako poistná hydroizolácia strechy, na ňu 

sa osadí strešná krytina - Prefa prefalc P.10 Antracyt stucco/. Strešnú krytinu treba opatriť lapačmi snehu. 

 

4.3.6.Vertikálne nenosné konštrukcie 

 

V rámci domurovacích prác sa nebudú robiť zásahy, ktoré by ovplyvnili statickú funkciu 

vertikálnych nenosných konštrukcií /murované steny z keramických tehál, vnútorné priečky,.../. 

Vnútorné priečky nie sú predmetom modernizácie.    

 

4.3.7.Podlahové konštrukcie 
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V rámci murovacích prác sa nebudú robiť zásahy do podlahových konštrukcií. 

 

4.3.8.Povrchy, obklady a podhľady 

 

Na  obvodových  stenách, sa z exteriérovej strany  v miestach sanovania soklovej  a vonkajšej 

omietky, sa porušená omietka odstráni otlčením alebo oškrabaním po celej budove.  

Tam, kde je to možné pri  miestach v styku s terénom sa aplikuje dodatočne izolácia muriva 

z exteriérovej strany. Následne sa aplikuje nopová fólia, ktorá zabezpečí odvetranie a ochranu muriva pred 

vodou.  

Na vonkajšiu omietku nad terénom (sokel) sa aplikuje prednástrek Univerzálny základ (Baumit 

UniPrimer) a nakoniec sa nanesie finálna vrstva vonkajšia omietka marmolit, mramorové zrná, 

strednozrnná.  

V ostatných častiach fasády postupujeme rovnako od nanesania základnej vrstvy Univerzálny 

základ (Baumit UniPrimer) až po  finálnu vrstvu – tenkovrstvová silikátová, škrábaná omietka.  

Ak sa v exteriéri, na niektorých miestach fasády vyskytujú „diery“, ktoré vytvorili vtáky, alebo vznikli 

nejako inak, v týchto miestach je potrebné vyplniť priestor nízko rozťažnou PUR penou a následne toto 

miesto nanovo pre-sieťkovať a natiahnuť fasádnu omietku Baumit. 

 

4.3.9. Výplne otvorov 

Dverné konštrukcie 

Všetky pôvodné dverné konštrukcie ostávajú zachované. 

Okenné konštrukcie  

 Všetky pôvodné okná ostávajú zachované.  

4.3.10. Doplnkové konštrukcie 

Zariaďovacie predmety 

V rámci domurovacích prác sa nebudú meniť hygienické zariaďovacie predmety. 

Klampiarske konštrukcie: 

Odvádzanie dažďovej vody zo strechy- umiestnenie dažďových zvodov sa nemení, avšak novými 

klampiarskymi výrobkami. Navrhujú sa nové dažďové zvody, v mieste pôvodných.  

Výstupky vo fasáde sa oplechujú pozinkovaným plechom hr. 0,7mm. 

 

4.3.11. Tepelné izolácie 

Tepelné izolácie  sú navrhnuté v strešnej konštrukcii. A to: 

 

vyhotovenie novej strešnej vrstvy objektu v styku s exteriérom v skladbe(skladba od interiéru): / 

pôvodná strešná konštrukcia, paronepriepustná fólia ALU MASTER, na výstelku s paronepriepustnej fólie 

sa vloží tepelná  izolácia Isover Unirol Profi hr. 160mm, krížom na krokvy sa vytvorí rošt z lát 50/50 mm 

a v dvoch vrstvách sa vloží izolácia ISOVER MULTIMAX o hrúbke 2 x 50 mm.  
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4.3.12. Riešenie odkvapového chodníka a spevnených plôch 

V rámci zemných prác  sa v exteriéri odstránia existujúce betónové chodníky, vybuduje sa nová 

drenáž okolo vlastnej stavby a vybudujú sa nové spevnené plochy a to štrkové lôžka. Existujúce betónové 

schodiská a existujúce plochy zo zámkovej dlažby ostanú pôvodné, zámková dlažba sa tlakovou vodou 

vyčistí a odstráni sa z nej rastlý porast.  

 

5. PODMIENKY ZABEZPEČENIA STABILITY OBJEKTU  

 

Predmetná modernizácia objektu svojím rozsahom nemá vplyv na zmenu stability objektu. V rámci 

búracích a domurovacích prác sa nebudú robiť zásahy, ktoré by ovplyvnili statickú funkciu základových 

konštrukcií, vertikálnych a horizontálnych nosných konštrukcií, konštrukcií schodísk, konštrukcií striech 

a nenosných konštrukcií.  

 

6. ÚDAJE O TECHNICKOM VYBAVENÍ OBJEKTU  

 

Napojenia na inžinierske siete budú po modernizácii objektu nezmenené, nezasahujeme do 

žiadnych IS. Technické vybavenie budovy nie je predmetom zateplenia a prestavby. 

 

 

7. PREHĽAD TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA UMIESTNENÉHO V OBJEKTE  

 

V riešenom objekte /SO-01/ sa nenachádza žiadne ďalšie technologické zariadenia.  

 

8. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV  

 

V riešenom objekte /SO-01/ sa nebudú robiť zásahy do jestvujúcich silnoprúdových rozvodov 

a umelého osvetlenia. 

Bleskozvodná sústava sa vymení  (pred stavébnými prácami sa bleskozvod z fasády demontuje a 

po prevedení modernizácie sa na pôvodné miesto osadí nový bleskozvod). 

 

9. OCHRANA PROTI HLUKU A INÝM NEGATÍVNYM VPLYVOM 

 

Ochrana proti vonkajšiemu hluku je zabezpečená obvodovým plášťom budovy, v objekte 

vnútornými stenovými a stropnými konštrukciami. V okolí sa nenachádza žiadna hlučná prevádzka a ani 

prevádzka, ktorá by negatívne ovplyvňovala prevádzku objektu. 

 

10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
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Pri práci sa treba riadiť ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce 

a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach, 

zákonom NR SR č. 330/1996o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou č. 74/1996 o zaistení 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických 

zariadení.  

 

11. OCHRANA KOVOVÝCH A DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 

Všetky kovové konštrukcie musia byť opatrené základným náterom proti korózii. Všetky drevené 

konštrukcie musia byť opatrené protihnilobným náterom.  

 

12. RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY 

 

Riešený objekt je v súčasnosti využívaný ako dom smútku v novom návrhu zostáva pôvodná 

funkcia objektu zachovaná. Funkcia všetkých miestností objektu zostáva v novom návrhu 

zachovaná. Zateplením nevytvárame ani nerušíme žiadne priestory v objekte kultúrneho domu. Zachované 

zostáva taktiež pôvodné materiálové riešenie objektu.  

Základná koncepcia požiarnej ochrany je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 453/2000 Z. z., vyhlášky č. 532/2002 Z. z., zákona č. 90/1998 Z. 

z. v znení zákona č. 314/2002 Z. z. ako aj platných STN, hlavne STN 73 0834/Z5 a súvisiacich STN,  STN 

73 0833, STN 73 0802/Z8. 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne  september.2017 

 

 

 

Vypracovala: Suroviaková Ľubica 


