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A. Sprievodná správa 

 

1. Identifikačné údaje stavby a investora 

 

Názov stavby :     Modernizácia Domu smútku, súpisné číslo 125 

Miesto stavby:     k.ú. Liptovská Sielnica parc.č. 537/1,3 

Okres :     Liptovský Mikuláš 

Kraj:     Žilinský kraj 

Investor:     obec Liptovská Sielnica 

 

 

2. Identifikačné údaje projektanta stavby 

 

Projektant stavby a autor:   Bc. Patrik Bukna – VIZUALDK stavby, s.r.o. 

 

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku 

 

Názov stavby :     Modernizácia Domu smútku, súpisné číslo 125 

Miesto stavby:     k.ú. Liptovská Sielnica parc.č. 537/1,3 

Okres :     Liptovský Mikuláš 

Kraj:     Žilinský kraj 

Investor:     obec Liptovská Sielnica 

Charakter stavby :    stavebné úpravy 

Predpokladaný stavebný náklad:  viď rozpočet  

Lehota výstavby :    5 mesiacov 

 

Riešený objekt  Domu smútku sa nachádza mimo zastavaného územia  obce Liptovská 

Sielnica, na parc. č. 537/1,3, uvedené parcely sú vo vlastníctve obce Liptovská Sielnica. Pozemok sa 

nachádza v mierne svahovitom teréne. Vstup na pozemok je zo severnej  strany, ide o hlavný vstup 

do areálu cintorínu.  V okolí areálu sa nachádza lesný porast a ďalej rekreačná oblasť Liptovskej 

Mary.  

Zámerom investora je modernizovať technické parametre existujúceho domu smútku 

označeného súpisným číslom 125. V rámci stavebných prác prebehne sanácia exteriérových omietok, 

ktoré sú znehodnotené vplyvom poveternostných podmienok, prenikaním zemnej vlhkosti do 

obvodových stien, bude odstránený existujúci betónový chodník za účelom vytvorenia novej dažďovej 

kanalizácie a vytvorenia nového drenážneho systému okolo vlastnej stavby, prebehne odstránenie 

existujúcej strešnej krytiny, existujúcich dažďových zvodov a oplechovaní, odstránenie existujúceho 

bleskozvodu. V rámci nových stavebných konštrukcií bude vytvorená nová vrstva strešnej krytiny 
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s novými dažďovými zvodmi a novým oplechovaním. Po vytvorení nového drenážneho systému budú 

vytvorené nové spevnené plochy a to štrkovým lôžkom. 

 

Zelená infraštruktúra: 

 

Po ukončení stavebných prác, prebehne výsadba zelene, okresných drevín, ihličnanov 

nízkeho vzrastu, okrasných kríkov a spätné zatrávnenie nevyužitých plôch. Konkrétne dreviny a práce 

na zelenej infraštruktúre sú uvedené v rozpočte.  

 

Bezbarierovosť: 

 

Aktuálne budova nedisponuje žiadnym bezbariérovým prístupom, nakoľko sa stavba 

nachádza v komplikovanom teréne. Do hlavného vstupu je v súčasnosti vybudované schodisko kde 

nie je možné dobudovať rampu, preto bezbariérový prístup navrhujeme cez bočný vchod, kde sa cez 

existujúce dvere (priechodzia šírka 900 mm) dostaneme do chodby a znej priamo do interiéru domu 

smútku. Bezbariérovosť sa zabezpečí vybudovaním rampy (pôvodný chodník sa odstráni a vybetónuje 

sa nová rampa + osadí sa zábradlie). Táto rampa zapadne do konceptu architektonického riešenia 

budovy.  Bezbariérové WC v rámci dispozičného riešenia nie je možné vybudovať vzhľadom na 

stiesnené podmienky a nízkou podlahovou plochou sociálneho zázemia stavby.  

 

 

4. Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odovzdávanie odpadových vôd, 

dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na 

dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenie technického vybavenia územia 

 

 

 Zásobovanie vodou:    Nezasahuje sa. Pri výkopových prácach je potrebné 

prihliadať na existujúce pripojenia a práce realizovať ručne a opatrne. 

 Zásobovanie elektrinou:   Nezasahuje sa. Pri výkopových prácach je potrebné 

prihliadať na existujúce pripojenia a práce realizovať ručne a opatrne. 

 Zásobovanie plynom:    Nezasahuje sa. Pri výkopových prácach je potrebné 

prihliadať na existujúce pripojenia a práce realizovať ručne a opatrne. 

 Odovzdávanie odpadových vôd:  Nezasahuje sa. Pri výkopových prácach je potrebné 

prihliadať na existujúce pripojenia a práce realizovať ručne a opatrne. 

 Odovzdávanie dažďových vôd:   Pôvodné dažďové zvody a pôvodná dažďová 

kanalizácia  bude odstránená. Vytvoria sa nové dažďové zvody, nová dažďová kanalizácia 

a nová vsakovacia jama na pozemku investora.  

 Dopravné napojenie:    Nezasahuje sa.  

 Parkovanie:     Nezasahuje sa. 
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5. Prehľad východiskových podkladov 

 

Pred zahájením projektových prác projektant previedol obhliadku objektu. Východiskovým 

podkladom bol zámer investora a pôvodná projektová dokumentácia stavby. 

 

6. Členenie stavby na stavebné objekty 

 

SO.01 –  Dom Smútku 

 

7. Vecné  a časové väzby na okolitú výstavbu 

 

Stavebný materiál bude dovážaný postupne, podľa postupu stavebných prác, z toho dôvodu si 

stavba nevyžaduje veľké skladovacie plochy. Väčšina stavebného materiálu bude skladovaná na 

pozemku prislúchajúcemu k stavebnému objektu.   

 

8. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

 

Užívateľ a prevádzkovateľ ostáva pôvodný. 

 

9. Celková doba výstavby , zahájenie a ukončenie stavby 

 

Celková doba stavby je odhadnutá na dobu 5 mesiacov.  

 

10. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním stavby do prevádzky 

 

Skúšobná prevádzka vzhľadom na rozsah prác nie je potrebná.  

 

11. Kontrola uzlových bodov výstavby 

 

Takéto skutočnosti sa nevyskytujú. 

 

12. Odpady 

 

12.1. Vznik a likvidácia odpadov 

 

V priebehu realizácie aj po uvedení objektu do prevádzky budú vznikať rôzne druhy odpadov, 

pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívami 

ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva (Zákon NR SR č. 90/2017 Z. z. o vykonaní 

niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a; Vyhláška MŽP SR č. 

129/2004 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
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284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.) v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

12.2. Realizácia objektu – stavebné práce: 

 

Počas realizácie objektu je predpoklad vzniku odpadov, zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 

284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, do kategórie 

ostatných odpadov (O) a nebezpečných odpadov (N). Predpokladané druhy odpadov sú uvedené v 

tabuľke 

 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu Kateg. Množstvo 

odpadu 

[m3] 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 1,40 

15 01 02 obaly z plastov O 0,40 

17 01 01 betón  O 58,40 

17 01 02 tehly O 15,45 

17 01 03 obkladačky, dlaždice, keramika O 4,3 

17 02 01 drevo O 5,30 

17 02 02 sklo O 45,3 

17 02 03 plasty O 3,8 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 2,28 

17 04 02 hliník O 1,05 

17 04 04 zinok O 0,35 

17 04 05 železo a oceľ O 15,03 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 01 O 2,02 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 33,21 

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 3,05 

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 1,20 

17 09 04 zmiešané odpady iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 O 15,16 

 

 

12.3. Nakladanie s odpadmi 

  

S odpadmi vzniknutými v rámci realizácie objektu musí byť nakladané v zmysle platnej 

legislatívy (Zákon č. 90/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č.119/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov; Vyhláška MŽP SR č. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/
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263/2010 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 

predpisov). Počas výstavby bude potrebné dôsledne dbať na triedenie stavebných odpadov v zmysle 

§ 40c  zákona č. 119/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov tak, aby bolo možné zhodnotenie 

jednotlivých komodít stavebného odpadu. 

 Odpady zaradené do kategórie ,,O’’ – ostatné, budú uložené v nádobách na to určených 

a vhodne rozmiestnených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) vo vnútri areálu staveniska 

a bude zabezpečené ich priebežné zhodnocovanie (železo, plech, meď a pod.), alebo 

zneškodňovanie na vhodnom zariadení (skládka) v pravidelných intervaloch prostredníctvom 

oprávnenej organizácie, resp. vlastnými vozidlami. 

  

 

 

12.4. Prevádzkovanie objektu 

 

Predpokladané druhy odpadov 

 

Počas prevádzky objektu sa predpokladá so vznikom odpadov uvedených v tabuľke. 

 

12.5. Predpokladaný vznik odpadov počas prevádzkovania objektu: 

 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu Kateg. Nákladanie s odpadom 

Spôsob Odberateľ 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O zhromažďovanie vhodná skládka 

 

12.6. Nakladanie s odpadmi 

 

Zmesový komunálny odpad 20 03 01  ( podľa podmienok obce môže byť i separovaný) je 

pravidelne odvážaný a likvidovaný na základe zmluvy s oprávnenou organizáciou. Komunálny odpad 

bude zhromažďovaný v smetnej nádobe umiestnenej na pozemku investora v blízkosti prístupovej 

komunikácie.    

 

13. Starostlivosť o životné prostredie a BOZP 

 

Dodávateľ a investor je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií 

stavebných prác. Aby počas realizácie nedochádzalo k znečisteniu životného prostredia okolia stavby, 

bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

dbať, aby nebola devastované okolité plochy 

dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných tokov a plôch 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/283/


 

6 
 

//www.vizualdk.sk vizualdk@gmail.com// 

 Sprievodná správa 

pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 

stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru  odpadu v zmysle 

Zákona o odpadoch.  

 

Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať: 

 zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vyhláška SÚBP a SBÚ 

v znení neskorších predpisov č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach v znení neskorších predpisov. 

 NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  

na stavenisko v znení neskorších predpisov 

 vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. základné požiadavky na zaistenie BOZP a technických  

zariadení v znení neskorších predpisov 

 vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 

vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov 

 zákon č. 350/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

neskorších predpisov 

 zákon č. 312/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

V rámci realizácie sú predpoklady, že nedôjde k narušeniu, respektívne k zhoršeniu životného 

prostredia. Po prevedení objekt nebude negatívne vplývať na životné prostredie. 

 

14. Starostlivosť o bezpečnosť práce 

 

Ochrana pred nebezpečnými a škodlivými faktormi   pracovného procesu a tým zabezpečenie 

bezpečností pri práci sa riadi požiadavkami obsiahnutými v nasledovných predpisoch : 

 zákon č.95/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov. 

 zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečností a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 

predpisov. 

 NV SR č.392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní prac. Prostriedkov v znení neskorších predpisov. 

 NV SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko v znení neskorších predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/508/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/137/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/
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 NV SR č.555/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov. 

 NV SR č.395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania  OOPP v znení neskorších predpisov. 

 vyhláškou SÚBP a SBÚ č.100/2015 Zb. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 

nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

Stavbu je potrebné budovať a prevádzkovať v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi 

najmä v zmysle zákona č. 378/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 

395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších 

predpisov, nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR 

č.359/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, 

psychickej a senzorickej záťaže pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 

392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 

prostriedkov v znení neskorších predpisov. 

 

Pri realizácií stavebných prác je nutné dodržať podmienky bezpečnosti práce  podľa vyhlášky 

SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti pri práce a technických zariadení pri stavebných prácach 

v znení neskorších predpisov. 

Všetky postupy nejasnosti, prípadné zmeny alebo problémy počas realizácie prekonzultovať 

so spracovateľom tejto projektovej dokumentácie. 

Pracovníci prevádzky a stavby musia byť pred nástupom preukázateľne školení o bezpečnostných 

opatreniach súvisiacich s prevádzkou a realizáciou stavby. 

Pred zahájením stavby je potrebné vytýčiť všetky trasy jestvujúcich podzemných vedení inžinierskych 

sieti s udaním hĺbky. Stavenisko je potrebné ohradiť proti prístupu cudzích osôb staveniskovým 

oplotením. Skladovanie materiálov bude na určených plochách v súlade s platnou vyhláškou. Priestor 

staveniska bude osvetlený umelým osvetlením, ktorého intenzita bude prispôsobená druhu 

vykonávaných prác. Na stavenisku bude na viditeľnom mieste umiestnená lekárnička vybavená podľa 

príslušných predpisov.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/115/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/147/
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B. Technická správa 

 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

 

1. Zemné práce 

 

V rámci zemných prác  sa v exteriéri odstránia existujúce betónové chodníky, vybuduje sa nová 

drenáž okolo vlastnej stavby a vybudujú sa nové spevnené plochy a to štrkové lôžka. Existujúce 

betónové schodiská a existujúce plochy zo zámkovej dlažby ostanú pôvodné, zámková dlažba sa 

tlakovou vodou vyčistí a odstráni sa z nej rastlý porast.  

 

2. Zakladanie 

 

V rámci stavebných úprav sa neplánuje zasahovať do existujúcich základov a ani nenavrhujeme 

nové základové konštrukcie. V prípade, že sa pri prácach narušia konštrukcie, prípadne sa zistia 

skryté vady, je potrebné  ihneď privolať správcu budovy a statika. 

 

3. Zvislé a kompletné konštrukcie 

 

Do týchto konštrukcií sa nezasahuje. V prípade, že sa pri prácach narušia konštrukcie, prípadne 

sa zistia skryté vady, je potrebné ihneď privolať správcu budovy a statika. 

 

 

4. Vodorovné konštrukcie 

 

Do týchto konštrukcií sa nezasahuje. V prípade, že sa pri prácach narušia konštrukcie, prípadne 

sa zistia skryté vady, je potrebné ihneď privolať správcu budovy a statika. 

 

5. Komunikácie 

 

Do týchto konštrukcií sa nezasahuje. V prípade, že sa pri prácach narušia konštrukcie, prípadne 

sa zistia skryté vady, je potrebné ihneď privolať správcu budovy a statika. 

 

6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

 

Na  obvodových  stenách, sa z exteriérovej strany  v miestach sanovania soklovej  a vonkajšej 

omietky, sa porušená omietka odstráni otlčením alebo oškrabaním po celej budove.  
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Tam, kde je to možné pri  miestach v styku s terénom sa aplikuje dodatočne izolácia muriva 

z exteriérovej strany. Následne sa aplikuje nopová fólia, ktorá zabezpečí odvetranie a ochranu muriva 

pred vodou.  

Na vonkajšiu omietku nad terénom (sokel) sa aplikuje prednástrek Univerzálny základ (Baumit 

UniPrimer) a nakoniec sa nanesie finálna vrstva vonkajšia omietka marmolit, mramorové zrná, 

strednozrnná.  

V ostatných častiach fasády postupujeme rovnako od nanesania základnej vrstvy Univerzálny 

základ (Baumit UniPrimer) až po  finálnu vrstvu – tenkovrstvová silikátová, škrábaná omietka.  

Ak sa v exteriéri, na niektorých miestach fasády vyskytujú „diery“, ktoré vytvorili vtáky, alebo 

vznikli nejako inak, v týchto miestach je potrebné vyplniť priestor nízko rozťažnou PUR penou 

a následne toto miesto nanovo pre-sieťkovať a natiahnuť fasádnu omietku Baumit. 

 

 

7. Rúrové vedenie 

 

Do týchto konštrukcií sa nezasahuje. V prípade, že sa pri prácach narušia konštrukcie, prípadne 

sa zistia skryté vady, je potrebné ihneď privolať správcu budovy. 

 

8. Strešné konštrukcie 

 

V rámci strešných konštrukcií sa demontuje poškodená šindľová krytina s plno plošným debnením 

v hrúbke 25mm. Demontujú sa staré dažďové zvody a staré oplechovania. Následne sa položí 

nová strešná konštrukcia v skladbe / pôvodná strešná konštrukcia, paronepriepustná fólia ALU 

MASTER, drevené prídavné trámiky 100/50mm – výplň tvorí tepelná izolácia Isover Unirol Profi hr. 

100mm, plnoplošné debnenie hr.25mm, poistná hydroizolácia, kontralaty 50/60mm, laty 50/50mm 

antikondenzačná fólia, štrukturovaná rohož pod krytinu, strešná krytina - Prefa prefalc P.10 

Antracyt stucco/. 

 

 

9. Ostatné konštrukcie a práce  

 

Niektoré práce sa budú realizovať vo výškach a preto navrhujeme pre výškové práce použiť 

vysokozdvižnú plošinu, najlepšie bude lešenie okolo celej stavby.  

 

PSV Práce a dodávky PSV 

 

711. Izolácie proti vode a vlhkosti 
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Suterénové steny, v časti kde je to možné,  sa z exteriérovej strany dodatočne zaizolujú izoláciou 

proti vode a zemnej vlhkosti. Budova nie je zasolená ani nijako zavlhnutá, ale tam kde je to možné, sa 

pri dodatočnej drenáži obnažia steny suterénu a základové konštrukcie nopovou fóliou. 

 

712. Izolácie striech 

 

Existujúca strecha nie je vo vyhovujúcom stave demontuje sa poškodená šindľová krytina s plno 

plošným debnením v hrúbke 25mm. Demontujú sa staré dažďové zvody a staré oplechovania. 

Následne sa položí nová strešná konštrukcia v skladbe / pôvodná strešná konštrukcia, 

paronepriepustná fólia ALU MASTER, drevené prídavné trámiky 100/50mm – výplň tvorí tepelná 

izolácia Isover Unirol Profi hr. 100mm, plnoplošné debnenie hr.25mm, poistná hydroizolácia, 

kontralaty 50/60mm, laty 50/50mm antikondenzačná fólia, štrukturovaná rohož pod krytinu, strešná 

krytina - Prefa prefalc P.10 Antracyt stucco/. 

 

713. Izolácie tepelné 

 Izolácia je navrhnutá v strešnej konštrukcii. A to : 

 

- vyhotovenie novej strešnej vrstvy objektu v styku s exteriérom v skladbe(skladba od interiéru): 

/ pôvodná strešná konštrukcia, paronepriepustná fólia ALU MASTER, drevené prídavné 

trámiky 100/50mm – výplň tvorí tepelná izolácia Isover Unirol Profi hr. 100mm, plnoplošné 

debnenie hr.25mm, poistná hydroizolácia, kontralaty 50/60mm, laty 50/50mm 

antikondenzačná fólia, štrukturovaná rohož pod krytinu, strešná krytina - Prefa prefalc P.10 

Antracyt stucco/.  

 

 

764. Konštrukcie klampiarske 

 

Strecha nad budovou Domu smútku má valbový tvar so sedlovým vikierom. Meníme aj 

oplechovanie, preto navrhujeme demontovať pôvodné oplechovanie a osadiť nové. Jedná sa 

o  oplechovania z pozinkovaného plechu. Spoje je potrebné pretmeliť.  

 

765. Konštrukcie - krytiny tvrdé 

 

Strešná krytina – šindeľ, bude odstránená a vyhotoví sa nová - Prefa prefalc P.10 Antracyt stucco.  

 

784. Dokončovacie práce – maľby 

Na opravené vnútorné steny(hlavne po otlčení vonkajšej omietky) sa aplikuje maľovka 

v technologickom postupe – penetrácia, prvý náter, druhý náter. Použije sa biela farba Primalex 

prípadne Jupol.  
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HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 

 

Z dôvodu že sa jedná o existujúcu budovu a nie všetky práce a konštrukcie sa dali presne 

odmerať je potrebné do rozpočtu dopočítať aj HZS, počet hodín – 200. 

 

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 

 

VRN05 Príprava staveniska 

Na existujúcom parkovisku je potrebné vyčleniť plochu pre krátkodobé preskladnenie 

stavebného materiálu a taktiež vyhradiť priestor pre parkovanie nákladného auta. Všetok stavebný 

materiál sa bude dovážať postupne a nesmú vznikať veľké nároky na priestor,  na parkovisku, aby sa 

zachoval plynulý chod prevádzky cintorínu.  V priestoroch budovy, kde sa budú realizovať jednotlivé 

stavebné úpravy sa nachádzajú nábytky ako aj iné predmety, ktoré budú pri realizácii diela zavadzať 

preto je nutné počítať s ich manipuláciou (jedná sa cca o prácu pre 2 ľudí na 3 pracovné dni). 

 

 

 

VRN06 Zariadenie staveniska 

Vzhľadom na rozsah prác sa nevyžadujú špeciálne požiadavky na zariadenie staveniska. 

Realizátor bude musieť zabezpečiť prenosné dopravné značenie pri výjazde vozidiel stavby prípadne 

usmerňovanie dopravy pokiaľ to bude potrebné a bude si to vyžadovať situácia.  

 

VRN10 Inžinierska činnosť 

 

Pre realizáciu stavebných úprav je potrebné vybavenie ohlásenia stavebných úprav na 

príslušnom stavebnom úrade. 


