_ Sprievodna sprava

A. Sprievodna sprava

1. Identifikacné Udaje stavby a investora

Nazov stavby : Modernizacia Domu smutku, supisné Cislo 125
Miesto stavby: k.u. Liptovska Sielnica parc.¢. 537/1,3

Okres : Liptovsky Mikulas

Kraj: Zilinsky kraj

Investor: obec Liptovska Sielnica

2. ldentifikacné udaje projektanta stavby

Projektant stavby a autor: Bc. Patrik Bukna — VIZUALDK stavby, s.r.o.

3. Z&kladné udaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej budicu prevadzku

Nazov stavby : Modernizacia Domu smutku, supisné Cislo 125
Miesto stavby: k.U. Liptovska Sielnica parc.¢. 537/1,3

Okres : Liptovsky Mikulas

Kraj: Zilinsky kraj

Investor: obec Liptovska Sielnica

Charakter stavby : stavebné upravy

Predpokladany stavebny naklad: vid rozpocCet

Lehota vystavby : 5 mesiacov

RieSeny objekt Domu smutku sa nachadza mimo zastavaného Uzemia obce Liptovska
Sielnica, na parc. €. 537/1,3, uvedené parcely su vo vlastnictve obce Liptovska Sielnica. Pozemok sa
nachadza v mierne svahovitom teréne. Vstup na pozemok je zo severnej strany, ide o hlavny vstup
do arealu cintorinu. V okoli arealu sa nachadza lesny porast a dalej rekreadna oblast’ Liptovskej
Mary.

Zamerom investora je modernizovat’ technické parametre existujuiceho domu smutku
oznaceného supisnym ¢€islom 125. V ramci stavebnych prac prebehne sanacia exteriérovych omietok,
ktoré su znehodnotené vplyvom poveternostnych podmienok, prenikanim zemnej vihkosti do
obvodovych stien, bude odstraneny existujuci betdbnovy chodnik za u¢elom vytvorenia novej dazdovej
kanalizacie a vytvorenia nového drenazneho systému okolo vlastnej stavby, prebehne odstranenie
existujucej streSnej krytiny, existujucich dazdovych zvodov a oplechovani, odstranenie existujuceho

bleskozvodu. V ramci novych stavebnych kons$trukcii bude vytvorena nové vrstva strednej krytiny
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s novymi dazdovymi zvodmi a novym oplechovanim. Po vytvoreni nového drenazneho systému budu

vytvorené nové spevnené plochy a to Strkovym 16zkom.

Zelen4 infrastruktdra.

Bezbarierovost:

4. Udaje o poziadavkach stavby na zasobovanie energiami a vodou, odovzdavanie odpadovych vdd,
dopravné napojenie vratane parkovania, zneSkodfiovanie odpadov a navrh napojenia stavby na

dopravné vybavenie Uzemia a jestvujice siete a zariadenie technického vybavenia Uzemia

> Zasobovanie vodou: Nezasahuje sa. Pri vykopovych pracach je potrebné
prihliadat’ na existujlce pripojenia a prace realizovat' ru¢ne a opatrne.

> Zasobovanie elektrinou: Nezasahuje sa. Pri vykopovych pracach je potrebné
prihliadat’ na existujuce pripojenia a prace realizovat' ru€ne a opatrne.

> Zasobovanie plynom: Nezasahuje sa. Pri vykopovych pracach je potrebné
prihliadat’ na existujuce pripojenia a prace realizovat' ru€ne a opatrne.

> Odovzdavanie odpadovych véd: Nezasahuje sa. Pri vykopovych pracach je potrebné
prihliadat’ na existujuce pripojenia a prace realizovat' ru€ne a opatrne.

> Odovzdavanie dazdovych vod: Pévodné dazdové zvody apbvodnd dazdova
kanalizacia bude odstranena. Vytvoria sa nové dazdové zvody, nova dazdova kanalizacia

a nova vsakovacia jama na pozemku investora.

> Dopravné napojenie: Nezasahuje sa.
> Parkovanie: Nezasahuje sa.
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5. Prehiad vychodiskovych podkladov

Pred zahajenim projektovych prac projektant previedol obhliadku objektu. Vychodiskovym

podkladom bol zamer investora a pévodna projektova dokumentacia stavby.
6. Clenenie stavby na stavebné objekty
S0.01 — Dom Smutku
7. Vecné a Gasové vazby na okolita vystavbu

Stavebny material bude dovazany postupne, podia postupu stavebnych prac, z toho dévodu si
stavba nevyzaduje velké skladovacie plochy. V&é&sina stavebného materidlu bude skladovana na
pozemku prislichajucemu k stavebnému objektu.
8. Prehiad uZivatelov a prevadzkovatelov

Uzivatel a prevadzkovatel ostava povodny.
9. Celkova doba vystavby , zahajenie a ukon&enie stavby

Celkové doba stavby je odhadnuta na dobu 5 mesiacov.
10. Skasobna prevadzka a doba jej trvania s postupnym uvadzanim stavby do prevadzky

Skusobna prevadzka vzhiadom na rozsah prac nie je potrebna.
11. Kontrola uzlovych bodov vystavby

Takéto skuto€nosti sa nevyskytuju.
12. Odpady

12.1. Vznik a likvidacia odpadov

V priebehu realizacie aj po uvedeni objektu do prevadzky budu vznikat’ rézne druhy odpadov,
pricom spdsob nakladania stymito odpadmi musi byt zosuladeny s plathymi legislativami
ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva (Zakon NR SR ¢. 90/2017 Z. z. o vykonani

niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov a; Vyhlaska MZP SR &.

129/2004 Z. z., ktorou sa meni vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €.
3
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284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni vyhladky €. 409/2002 Z. z.) v zneni

neskorsich predpisov.
12.2. Realizacia objektu — stavebné prace:
Podas realizacie objektu je predpoklad vzniku odpadov, zaradenych v zmysle Vyhlagky MZP SR &.

284/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, do kategorie

ostatnych odpadov (O) a nebezpeénych odpadov (N). Predpokladané druhy odpadov su uvedené v

tabulke
Kod N&zov odpadu Kateg. | MnoZstvo
odpadu odpadu
[m]
1507 01 | obaly z papiera a lepenky o 1,40
15071 02 | obaly z plastov o 0,40
1701 01 | beton o 58,40
170102 | tehly (0] 15,45
1701 03 | obkladacky, dlaZdice, keramika o 4,3
170201 | drevo o 5,30
170202 | skilo (0] 45,3
1702 03 | plasty (0] 38
1703 02 | bifumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 o 228
1704 02 | hilinik (0] 1,05
1704 04 | zinok (0] 035
1704 05 | Zelezo a ocel o 15,03
1704 11 | kable iné ako uvedené v 17 04 01 o 2,02
1705 06 | vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 o 33,21
17 06 04 | izolacné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 o 3,05
17 08 02 | stavebné materidly na bdze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 o 1,20
1709 04 | zmieSané oapady iné ako uvedené v 17 09 01, 1709 02, 17 09 03 o 15,16

12.3. Nakladanie s odpadmi

S odpadmi vzniknutymi v ramci realizacie objektu musi byt nakladané v zmysle platnej
legislativy (Zakon &. 90/2017 Z. z. ktorym sa meni a dopifia zékon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni zakona ¢&.119/2010 Z. z. v zneni neskorSich predpisov; Vyhlaska MZP SR &.
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263/2010 Z. z. ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky €. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov). Pocas vystavby bude potrebné dbsledne dbat’ na triedenie stavebnych odpadov v zmysle
§ 40c zakona €. 119/2010 Z. z. v zneni neskorSich predpisov tak, aby bolo mozné zhodnotenie
jednotlivych komodit stavebného odpadu.

Odpady zaradené do kategoérie ,,0” — ostatné, budu ulozené v nadobach na to urCenych
a vhodne rozmiestnenych (napr. kontajneroch, smetnych nadobach a pod.) vo vnutri arealu staveniska
abude zabezpeCené ich priebezné zhodnocovanie (zelezo, plech, med apod.), alebo
zneSkodnovanie na vhodnom zariadeni (skladka) v pravidelnych intervaloch prostrednictvom

opravnenej organizacie, resp. vlastnymi vozidlami.

12.4. Prevadzkovanie objektu
Predpokladané druhy odpadov

Poc&as prevadzky objektu sa predpoklada so vznikom odpadov uvedenych v tabulke.

12.5. Predpokladany vznik odpadov po€as prevadzkovania objektu:
Kod Nazov odpadu Kateg. | Nékladanie s odpadom
odpadu Sposob Odberatel
2003 01 | zmesovy komundlny odpad O zhromazdovanie | vhodna skladka
12.6. Nakladanie s odpadmi

Zmesovy komunalny odpad 20 03 01 ( podia podmienok obce méze byt i separovany) je
pravidelne odvazany a likvidovany na zaklade zmluvy s opravnenou organizaciou. Komunalny odpad
bude zhromazdovany v smetnej nadobe umiestnenej na pozemku investora v blizkosti pristupove;j

komunikacie.

13. Starostlivost’ o Zivotné prostredie a BOZP

Dodavatel a investor je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby pocas realizacie nedochadzalo k znedisteniu zivotného prostredia okolia stavby,
bude nutné dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:
dbat’, aby nebola devastované okolité plochy

dodrziavat’ nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych tokov a pléch
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pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikaciu zabezpedit’ ich Cistenie
stavebny odpad ukladat’ na legalne skladky s triedenim podia druhu a charakteru odpadu v zmysle

Zakona o odpadoch.

Dodavatel bude na stavenisku re$pektovat

> zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci vyhlaska SUBP a SBU
v zneni neskorsich predpisov €. 374/1990 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

» NV SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko v zneni neskorsich predpisov

> vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb. zakladné poziadavky na zaistenie BOZP a technickych
zariadeni v zneni neskorSich predpisov

> vyhlagka ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov

> zakon &. 350/2015 Z.z., ktorym sa meni a dopifa zakon &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov

> zakon &. 312/2016 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov

Vramci realizacie su predpoklady, Ze neddjde k naruSeniu, respektivne k zhor$eniu Zzivotného

prostredia. Po prevedeni objekt nebude negativne vplyvat’ na Zivotné prostredie.
14. Starostlivost’ o bezpeénost’ prace

Ochrana pred nebezpecnymi a Skodlivymi faktormi pracovného procesu a tym zabezpecenie
bezpec&nosti pri praci sa riadi poziadavkami obsiahnutymi v nasledovnych predpisoch :

> zékon &.95/2017 Z.z. ktorym sa meni a dopifia zakon &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v
zneni neskorsich predpisov.

» zakon NR SR €.124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich
predpisov.

» NV SR ¢€.392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani prac. Prostriedkov v zneni neskorSich predpisov.

» NV SR ¢€.391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na

pracovisko v zneni neskorSich predpisov.
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> NV SR ¢&.555/2006 Z.z. ktorym sa meni a dopifia nariadenie vlady Slovenskej republiky
€. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poziadavkdch na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorSich predpisov.

» NV SR €.395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP v zneni neskorSich predpisov.

> vyhlaskou SUBP a SBU &.100/2015 Zb. ktorou sa meni a dopifa vyhlaska Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti v zneni vyhlasky €. 46/2014 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Stavbu je potrebné budovat a prevadzkovat' v stlade s platnymi bezpecnostnymi predpismi
najmd v zmysle zékona 6. 378/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, nariadenia viddy SR &.
395/2006 Z.z. o minimélnych pozZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov, nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich
predpisov, nariadenia vilady SR ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipuldcii s bremenami v zneni neskorSich predpisov, nariadenia viady SR
6.359/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivymi (¢inkami nadmernej fyzickej,
psychicke] a senzorickej zataze pri praci v zneni neskorSich predpisov, nariadenia vlady SR €.
392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych

prostriedkov v zneni neskorSich predpisov.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné dodrzat’ podmienky bezpeénosti prace podia vyhlasky
SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti pri prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
v zneni neskorsich predpisov.

VSetky postupy nejasnosti, pripadné zmeny alebo problémy pocCas realizacie prekonzultovat
so spracovatelom tejto projektovej dokumentacie.
Pracovnici prevadzky a stavby musia byt pred nastupom preukazateine $koleni o bezpeénostnych
opatreniach suvisiacich s prevadzkou a realizaciou stavby.
Pred zahajenim stavby je potrebné vytyc€it' vSetky trasy jestvujucich podzemnych vedeni inZinierskych
sieti s udanim hibky. Stavenisko je potrebné ohradit’ proti pristupu cudzich osdb staveniskovym
oplotenim. Skladovanie materialov bude na uréenych plochach v sulade s platnou vyhladkou. Priestor
staveniska bude osvetleny umelym osvetlenim, ktorého intenzita bude prisp6sobena druhu
vykonavanych prac. Na stavenisku bude na viditelnom mieste umiestnena lekarnicka vybavena podia

prislusnych predpisov.
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B. Technicka sprava

PRACE A DODAVKY HSV

1. Zemné prace

V ramci zemnych prac sa v exteriéri odstrania existujuce beténové chodniky, vybuduje sa nova
drenaz okolo vlastnej stavby a vybuduju sa nové spevnené plochy ato Strkové I6Zzka. Existujuce
beténové schodiska a existujice plochy zo zamkovej dlazby ostand pévodné, zamkova dlazba sa
tlakovou vodou vy isti a odstrani sa z nej rastly porast.
2. Zakladanie

V ramci stavebnych Uprav sa neplanuje zasahovat do existujucich zakladov a ani nenavrhujeme
nové zakladové konstrukcie. V pripade, Zze sa pri pracach naruSia konstrukcie, pripadne sa zistia
skryté vady, je potrebné ihned privolat’ spravcu budovy a statika.
3. Zvislé a kompletné konstrukcie

Do tychto konstrukcii sa nezasahuje. V pripade, Zze sa pri pracach narusia konstrukcie, pripadne
sa zistia skryté vady, je potrebné ihned privolat’ spravcu budovy a statika.

4. Vodorovné konstrukcie

Do tychto konstrukcii sa nezasahuje. V pripade, Ze sa pri pracach narusia konstrukcie, pripadne

sa zistia skryté vady, je potrebné ihned privolat’ spravcu budovy a statika.

5. Komunikacie

Do tychto konStrukcii sa nezasahuje. V pripade, Ze sa pri pracach narusia konstrukcie, pripadne

sa zistia skryté vady, je potrebné ihned privolat’ spravcu budovy a statika.
6. Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Na obvodovych stenach, sa z exteriérovej strany v miestach sanovania soklovej a vonkajsej

omietky, sa poruSena omietka odstrani otlenim alebo oSkrabanim po celej budove.
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Tam, kde je to mozné pri miestach v styku s terénom sa aplikuje dodatoCne izolacia muriva
z exteriérovej strany. Nasledne sa aplikuje nopova félia, ktora zabezpeci odvetranie a ochranu muriva
pred vodou.

Na vonkajSiu omietku nad terénom (sokel) sa aplikuje prednéstrek Univerzalny zaklad (Baumit

UniPrimer) a nakoniec sa nanesie finalna vrstva vonkajSia omietka marmolit, mramorové zrna,
strednozrnna.

V ostatnych Castiach fasady postupujeme rovnako od nanesania zakladnej vrstvy Univerzalny
zaklad (Baumit UniPrimer) az po finalnu vrstvu — tenkovrstvova silikatova, Skrabana omietka.

Ak sa v exteriéri, na niektorych miestach fasady vyskytuju ,diery”, ktoré vytvorili vtaky, alebo
vznikli nejako inak, v tychto miestach je potrebné vyplnit' priestor nizko roztaznou PUR penou

a nasledne toto miesto nanovo pre-sietkovat’ a natiahnut’ fasadnu omietku Baumit.

7. Rdrové vedenie

Do tychto konstrukcii sa nezasahuje. V pripade, Zze sa pri pracach narusia konstrukcie, pripadne

sa zistia skryté vady, je potrebné ihned privolat’ spravcu budovy.

8. StreSné konstrukcie

V ramci stresnych konstrukcii sa demontuje poskodena $indiova krytina s plno plo§nym debnenim
v hrubke 25mm. Demontuju sa staré dazdové zvody a staré oplechovania. Nasledne sa polozZi
nova streSna konstrukcia v skladbe / pévodna streSna konstrukcia, paronepriepustna folia ALU
MASTER, drevené pridavné tramiky 100/50mm — vypln tvori tepelna izolacia Isover Unirol Profi hr.
100mm, plnoploSné debnenie hr.25mm, poistna hydroizolacia, kontralaty 50/60mm, laty 50/50mm
antikondenzacna folia, Strukturovana rohoz pod krytinu, streSna krytina - Prefa prefalc P.10

Antracyt stucco/.

9. Ostatné konStrukcie a prace

Niektoré prace sa budu realizovat vo vySkach a preto navrhujeme pre vySkové prace pouzit

vysokozdviznu ploSinu, najlepSie bude leSenie okolo celej stavby.

PSV Prace a dodavky PSV

711. Izolacie proti vode a vlhkosti

9
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Suterénové steny, v Casti kde je to mozné, sa z exteriérovej strany dodato¢ne zaizoluju izolaciou
proti vode a zemnej vihkosti. Budova nie je zasolena ani nijako zavlhnuta, ale tam kde je to mozné, sa

pri dodato¢nej drenazi obnazia steny suterénu a zakladové konstrukcie nopovou féliou.
712. Izolécie striech

Existujuca strecha nie je vo vyhovujlicom stave demontuje sa poskodena $indlova krytina s plno
ploSnym debnenim v hribke 25mm. Demontuju sa staré dazdové zvody a staré oplechovania.
Nasledne sa polozi nova streSna konstrukcia v skladbe / pévodna streSna konsStrukcia,
paronepriepustna folia ALU MASTER, drevené pridavné tramiky 100/50mm - vyplf tvori tepelna
izolacia Isover Unirol Profi hr. 100mm, plnoploSné debnenie hr.25mm, poistnd hydroizolacia,
kontralaty 50/60mm, laty 50/50mm antikondenzacna félia, Strukturovana rohoz pod krytinu, streSna

krytina - Prefa prefalc P.10 Antracyt stucco/.

713. Izolacie tepelné

Izolacia je navrhnuta v streSnej konstrukcii. A to :

- vyhotovenie novej streSnej vrstvy objektu v styku s exteriérom v skladbe(skladba od interiéru):
/ pbvodna streSna konstrukcia, paronepriepustna folia ALU MASTER, drevené pridavné
tramiky 100/50mm — vyplh tvori tepelnd izolacia Isover Unirol Profi hr. 100mm, plnoplosné
debnenie  hr.25mm, poistna hydroizolacia, kontralaty 50/60mm, laty 50/50mm
antikondenzacéna fdlia, Strukturovana rohoz pod krytinu, streSna krytina - Prefa prefalc P.10

Antracyt stucco/.

764. Konstrukcie klampiarske

Strecha nad budovou Domu smutku ma valbovy tvar so sedlovym vikierom. Menime aj
oplechovanie, preto navrhujeme demontovat pOvodné oplechovanie a osadit’ nové. Jedna sa

o oplechovania z pozinkovaného plechu. Spoje je potrebné pretmelit’.
765. Konstrukcie - krytiny tvrdé
Stre$na krytina — $indel, bude odstranena a vyhotovi sa nova - Prefa prefalc P.10 Antracyt stucco.

784. Dokongovacie prace — malby

Na opravené vnutorné steny(hlavne po otléeni vonkaj$ej omietky) sa aplikuje malovka
v technologickom postupe — penetracia, prvy nater, druhy nater. Pouzije sa biela farba Primalex
pripadne Jupol.
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_ Sprievodna sprava

HZS Hodinové zlctovacie sadzby

Z dbvodu Ze sa jedna o existujucu budovu a nie vSetky prace a konstrukcie sa dali presne

odmerat’ je potrebné do rozpoctu dopocitat’ aj HZS, pocet hodin — 200.

VRN VedlajSie rozpoétové naklady

VRNO5 Priprava staveniska

Na existujucom parkovisku je potrebné vyclenit plochu pre kratkodobé preskladnenie
stavebného materialu a taktiez vyhradit' priestor pre parkovanie nakladného auta. VSetok stavebny
material sa bude dovazat’ postupne a nesmu vznikat' velké naroky na priestor, na parkovisku, aby sa
zachoval plynuly chod prevadzky cintorinu. V priestoroch budovy, kde sa budu realizovat’ jednotlivé

stavebné Upravy sa nachadzaju nabytky ako aj iné predmety, ktoré budu pri realizacii diela zavadzat

preto je nutné poéitat' s ich manipulaciou (jedna sa cca o pracu pre 2 ludi na 3 pracovné dni).

VRNOG6 Zariadenie staveniska
Vzhiadom na rozsah prac sa nevyzaduju $pecialne poziadavky na zariadenie staveniska.
Realizator bude musiet zabezpecit' prenosné dopravné znacenie pri vyjazde vozidiel stavby pripadne

usmerfiovanie dopravy pokial to bude potrebné a bude si to vyzadovat' situacia.

VRN10 Inzinierska ¢innost’

Pre realizaciu stavebnych uprav je potrebné vybavenie ohlasenia stavebnych uprav na

prisluSnom stavebnom urade.
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